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政府采购项目
采购需求


项目名称：    坡头区重点项目管控平台          
采购单位： 湛江市坡头区政务服务和数据管理局 



二〇二六年 五 月




1、 


采购需求编制
一、项目基本情况
	项目名称
	 坡头区重点项目管控平台

	项目预算（单位：万元）
	34

	采购人单位
	湛江市坡头区政务服务和数据管理局

	负责人/联系电话
	陈先生   0759-3966620


二、采购需求
（一）为深入贯彻落实国家"深入推进数字中国建设"战略部署，全面提升坡头区重点项目管理的科学化、精细化水平，现需建设"坡头区重点项目管控平台"，旨在构建一套覆盖“项目谋划储备、建设推进、调度督办、竣工投产”全生命周期的数字化管理体系。平台重点突出移动端设计，接入广东省政府统一移动办公平台“粤政易”APP，同时开发PC端管理系统和大屏展示系统，实现项目从谋划储备、计划申报、开工建设、调度督办到竣工投产的全生命周期闭环管理。
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（二）采购标的汇总表
	序号
	项目名称
	政府采购品目分类编码
	计量单位
	数量
	资金来源
	采购时间
	采购方式

	1
	坡头区重点项目管控平台
	C16010000软件开发服务
	项
	1
	财政资金
	2026年5月
	
公开比选




（三）项目核心需求
1、采购标的一：坡头区重点项目管控平台。
（1）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：
1.1 PC端重点项目管控平台
    PC端须具备智能工作台、项目全周期管理、项目调度督办、GIS电子地图、数据统计分析、基础配置管理、系统运营管理等功能。
1.1.1  智能工作台
需整合用户最关注的信息和最常用的功能，实现信息获取和业务处理快速查看和快捷进入，包含项目数据统计分析与分布、快捷功能入口、待办事项、问题督办看板等。
1.1.2  项目全周期管理
[bookmark: _Toc225592531][bookmark: _Toc225592532][bookmark: _Toc225592533][bookmark: _Toc225592534][bookmark: _Toc225592535][bookmark: _Toc225592536]具备项目从谋划储备到竣工投产的完整生命周期管理，实现项目信息的全要素采集、全过程记录、全周期追溯。包含储备项目库、年度计划申报、年度项目库、历史项目库、投产项目库、退库项目库的管理功能。
1.1.3  项目调度督办
通过常态化的调度机制和闭环化的督办流程，实现项目建设进度的动态监控和问题困难的及时协调。包括调度任务管理、调度计划管理、进度填报管理、项目问题管理、“红黄绿”预警机制和管理。
1.1.4 GIS地图
以GIS电子地图深度整合地理信息技术，构建项目空间分布的可视化展示平台。包括项目分布可视化、项目坐标管理、地图权限管控等。
1.1.4.1 项目分布可视化
地图上以图标标注方式展示各项目的地理位置，不同类型项目采用不同的图标颜色区分（如省重点用红色、市重点用橙色、区重点用蓝色）。用户可通过鼠标进行地图缩放和平移，点击项目图标弹出项目信息卡片，展示项目名称、项目属性、总投资、建设状态等关键信息。地图支持多维筛选功能，可按项目属性、行业类别、建设状态等条件筛选展示范围。
1.1.4.2项目坐标管理
提供项目地理坐标的录入和维护能力，支持地图点选、地址搜索、坐标输入等多种方式设置项目位置，支持项目坐标的批量导入，适用于大量项目的初始化场景。
1.1.4.3地图权限管控
根据用户的组织归属和业务角色控制地图数据的访问范围，区级管理员可查看全区项目，部门管理员可查看本部门主管项目，确保数据访问安全可控。
1.1.5 统计分析
通过对项目数据的多维度统计和深层次分析，为管理决策提供数据支撑。包括项目属性分布分析、项目行业分布分析、投资完成情况分析、问题处理效能分析、问题分类结构、项目亮牌情况统计、领导批示情况统计等。
1.1.6 基础配置管理
提供系统运行所需的基础数据维护功能，通过灵活的配置能力适配不同的业务管理需求。包含前期事项配置、短信服务配置、行业分类管理。
1.1.6.1前期事项配置
提供项目前期审批事项的灵活配置，系统预置立项审批、用地审批、环评审批、规划许可、施工许可等标准审批事项，管理员可根据需要进行增删改操作，适配不同类型项目的前期手续管理需求。
1.1.6.2短信服务配置
提供短信通知能力的配置管理，支持自定义短信模板和触发条件设置，实现重要节点自动提醒、超期任务智能催办，支持短信发送记录查询。
1.1.6.3行业分类管理
提供项目行业分类体系的维护管理，系统预置《国民经济行业分类》标准，管理员可根据实际需要进行调整，确保行业分类与政策要求保持一致。
[bookmark: _Toc225592547]1.1.7 系统运营管理
提供系统运行保障的全方位支撑，确保系统安全稳定运行。包含组织架构管理、人员账号管理、工作群组管理、角色权限管理、安全防护中心、消息通知中心、操作日志审计、系统参数配置。
1.1.7.1组织架构管理
构建系统内部的组织结构体系，支持多级组织架构配置，可按照区发改局—各业务科室—各镇街发改办的层级关系建立组织树，组织架构以树形结构展示，支持拖拽调整。
1.1.7.2人员账号管理
提供系统用户的全生命周期管理，包括用户创建、信息维护、账号启停、密码管理等功能，支持用户账号批量导入。
1.1.7.3工作群组管理
提供基于工作需要的用户分组能力，支持个人群组和工作群组，群组可作为任务分派、消息通知的接收对象，提升协作效率。
1.1.7.4角色权限管理
构建基于RBAC模型的权限管理体系，系统预置系统管理员、发改管理员、部门管理员、项目责任人等角色模板，支持自定义角色创建和权限配置，实现精细化权限管控。
1.1.7.5安全防护中心
构建系统安全防护体系，提供密码复杂度策略、登录失败锁定、会话超时控制、登录验证码、IP白名单等安全配置，保障系统运行安全。
1.1.7.6消息通知中心
构建统一的消息管理和推送平台，支持系统公告、业务提醒、催办督办、预警告警等多种消息类型，支持站内消息、短信消息、微信消息等多种推送渠道。
1.1.7.7操作日志审计
提供完整的操作行为记录和审计追溯能力，自动记录用户登录、数据操作、系统配置等行为轨迹，满足安全审计和问题追溯需求，支持日志查询和导出。
1.1.7.8系统参数配置
提供系统运行参数的集中管理，支持默认年份、填报周期、预警阈值、分页条数、附件大小限制等参数的灵活配置。

1.2移动端重点项目管控平台
[bookmark: _GoBack]系统需深度适配“粤政易”平台，支持领导及项目管理人员根据不同角色，通过各自移动终端权限随时随地查阅项目动态、空间分布及关键指标。通过粤政易“智慧坡头”移动端实现任务的高效下达与流转，支持一线人员现场填报进度、上传影像资料，并建立“问题上报—智能分派—处置反馈—核查销号”的线上协同机制，确保指令秒达、响应及时，大幅提升跨部门协作效率。包括领导驾驶舱、发改局移动工作台、行业主管单位和业主单位移动工作台。
1.2.1 领导驾驶舱
领导驾驶舱用户为区领导，实现宏观数据掌控和决策指挥。包含核心指标总览、项目预警、项目地图打点和导航、项目管理（含项目分类储备库、在建库、竣工库以及批示功能）、督办下达、批示（问题、督办）的落实跟踪情况、我的批示详情等功能。
1.2.2 发改局移动工作台
用户为重点项目审批管理单位，实现对重点项目的线上审批和调度。包含待办事项（问题督办待处理、领导批示待转办、项目进度待审核等工作任务）、全区项目概览、问题督办处理进度、督办下达、项目查询、项目地图等日常项目管理功能。
1.2.3 行业主管单位和业主单位移动工作台
用户为重点项目建设单位或重点项目的行业主管部门，实现项目执行、进度填报和问题批示督办处置等功能。包含待办事项（本月进度填报提醒、督办待反馈、问题待处理等）、项目统计（展示负责项目数、项目详情等）、进度填报、问题上报、问题处理、任务反馈等日常项目管理功能。
1.3  数据可视化大屏
提供直观的数据展示平台，展示全区重点项目整体情况。包含项目总数、开工数、投资完成额等关键数据；图表展示采用柱状图、环形图、折线图等组件展示区内项目数据分析结果；地图展示区以GIS地图形式展示项目空间分布；动态滚动区展示新开工项目、新投产项目、最新进度填报等实时动态等。同时具备多终端适配具备多种分辨率的自适应能力，支持4K、2K、1080P等常见分辨率规格，满足指挥中心大屏、会议室投影、领导办公室等不同场景的展示需求。
1.4  符合信创要求
严格遵循国家信创要求，确保系统与国产芯片、国产操作系统、国产数据库、国产中间件等信创软硬件的全面兼容，并完成在湛江市信创云平台上的部署，保障系统在信创环境下稳定运行。
1.5 系统集成安全
    严格遵循国家网络安全等级保护要求，构建全方位的安全防护体系，确保本项目安全指标达到网络安全等级保护二级以上标准，确保项目数据，特别是涉及投资金额、土地信息等敏感数据在传输、存储及使用过程中的绝对安全。
1.6 用户培训服务
提供系统操作培训服务，涵盖普通用户操作培训与系统管理员培训，确保用户熟练掌握系统使用。
（2）运维保障服务
提供三年期的7×24小时响应系统运维保障服务，涵盖系统监控、故障处理、版本升级、技术咨询等内容，确保系统稳定运行。
